

質問回答書

工事名	一関市公共下水道(千厩処理区)石堂地区他枝線その2工事	工事場所	一関市千厩町千厩字石堂地内他	入札年月日	令和5年6月26日
No.	質問		回答		
1	施工地域区分(交通影響)が計上されているかについてご教示願います。また、該当する場合、区分について教示願います。		「一般交通影響あり(2)」を適用しています。		
2	鋼材(土留材・敷鉄板)の運搬重量及び運搬距離について、工区毎にそれぞれご教示願います。		【1工区】 土留材W=18.4t、敷鉄板W=2.4tの計20.8tの運賃、積み下ろしを計上しております。運搬距離は10Km以内を想定しております。 【2工区】 土留材W=18.4t、敷鉄板W=2.4tの計20.8tの運賃、積み下ろしを計上しております。運搬距離は10Km以内を想定しております。		
3	役務費の電力量をそれぞれ工区毎にご教示願います。		1工区、2工区共に、契約電力を5Kwと想定しており、必要月分を計上しております。		
4	交通誘導警備員(検定合格者 22人、その他 233人)の工区毎(第1工区、第2工区)の振り分けについてご教示願います。		交通誘導警備員の工区毎の振り分けは下記のとおりとなります。 【1工区】 ・ 検定合格者:18人 ・ その他:171人 【2工区】 ・ 検定合格者:4人 ・ その他:62人		
5	家屋事前調査「木造建物A 70m2未満」の歩掛についてご教示願います。		家屋事前調査の歩掛は、見積もり徴収により決定しており、歩掛については下記のとおりとなります。 ・ 技師(A) 0.408人 ・ 技師(B) 0.488人 ・ 技師(C) 0.504人 ・ 技術員 0.096人		
6	「東日本大震災の復旧・復興事業等における間接工事費の補正」について、岩手県では令和5年7月1日以降入札公告する工事から改定する旨ホームページに掲載がありました(国土交通省のホームページでは改定時期が各団体で相違する場合がある旨の記載がありました。) 当該工事における、共通仮設費及び現場管理費の補正係数をそれぞれご教示願います。		岩手県(県土整備部)が定める補正係数に準じており、当該工事においては、以下の補正係数となります。 ・ 共通管理費:補正係数 1.5 ・ 現場管理費:補正係数 1.2		